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Strona internetowa Zamawiajacego

Dot. zamdwienia publicznego pn. ,,Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 oraz budowa biezni prostej
wraz z zeskocznia do skoku w dal w Starkowie”, znak sprawy: PNOS.271.30.2025.2
— QOgloszenie 0 zamowieniu zostato zamieszczone w BZP na stronie portalu internetowego Urzedu Zamowien
Publicznych w dniu 26.06.2025 r. pod numerem 2025/BZP 00295345/01

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2024r., poz.
1320), zwana dalej ,,ustawa Pzp”, Zamawiajacy informuje, ze wniesiono pytania dot. ww. postegpowania o
udzielenie zamdwienia publicznego i udziela na nie odpowiedzi.

1. Tres$¢ zapytan do Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ) wraz z wyjasnieniami:

Pytanie.1

Jaka kwote zamierza przeznaczy¢ Zamawiajacy na przedmiotowe zadanie?

Informacja ta jest niezbgdna dla ograniczenia zaangazowania wykonawcy, ktoérego oferta przekroczy budzet
Zamawiajacego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo duzo czasu i koszty wykonawcy. Jesli wykonawca zna
budzet zamawiajacego to moze zdecydowac, czy jest zainteresowany postepowaniem. Brak informacji o budzecie
moze powodowac niepotrzebng strate wykonawcy.

Odpowied?: Zamawiajgcy informuje, iz zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia kwote brutto w
wysokosci 3.252,780,00 .

Pytanie.2

Umowa okresla termin realizacji na 13 miesiecy od daty zawarcia umowy. Czy jest mozliwe zakonczenie i
rozliczenie catego zadania w br.?.

Odpowied?: Zgodnie z postanowieniami wzoru umowy, termin realizacji zadania zostal okreslony na 13 miesiecy
od dnia jej podpisania. Oznacza to, ze realizacja zadania wykracza poza biezqcy rok kalendarzowy.

W zwigzku z powyzszym, nie ma mozliwosci zakonczenia i rozliczenia catego zadania w roku biezqcym. Platnosci
wynikajqce z realizacji umowy zostaly przewidziane na rok 2026.

Pytanie.3

W zwigzku z zapisem umowy (§21 ust. 3) proszg o dopuszczenie mozliwo$¢ zawarcia umowy przelewu
wierzytelnosci z podwykonawca lub dostawca w celu zaplaty jego wynagrodzenia bezposrednio przez
Zamawiajacego pod warunkiem jego akceptacji umowy przelewu wierzytelnosci.

Odpowied?: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dopuszczenie mozliwos¢ zawarcia umowy przelewu wierzytelnosci z
podwykonawcg lub dostawcg.

Pytanie.4

W zwigzku z zapisem umowy (§21 ust. 3) proszg o dopuszczenie mozliwo$¢ zawarcia umowy przelewu
wierzytelno$ci z bankiem kredytujacym finasowanie realizacji przedmiotowego zadania pod warunkiem akceptacji
Zamawiajacego umowy przelewu wierzytelnosci.

Odpowied?: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dopuszczenie mozliwos¢ zawarcia umowy przelewu wierzytelnosci z
bankiem kredytujgcym finasowanie realizacji przedmiotowego zadania.

Pytanie.5

Wnosimy o dopuszczenie ptatnosci wynagrodzenia poprzez faktury czeSciowe do co najmniej 70%.

Odpowied?: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang warunkow pfatnosci okreslonych w umowie, w tym na
wprowadzenie faktur czesciowych do poziomu co najmniej 70% wynagrodzenia.

Pytanie.6

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi
oraz uzgodnieniami niezb¢dnymi w celu wykonania zamoéwienia, ktore zachowuja wazno$¢ na okres zgodny z
wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obcigzaja Wykonawcy.
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Odpowied?: Zamawiajgcy informuje, ze nie dysponuje decyzjiami administracyjnymi ani uzgodnieniami
wymaganymi przepisami prawa w celu wykonania przedmiotu zamowienia. Uzyskanie wszelkich niezbednych
pozwolen, decyzji oraz uzgodnien, wymaganych dla prawidlowej realizacji zamowienia, lezy po stronie
Wykonawcy.

Pytanie.7

Czy w ramach strefy zamawianych robot wystepuja jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?

Jesli wystepuja to wnosimy o udostepnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapa.

Odpowied?: Zamawiajqcy nie posiada wiedzy na temat ewentualnych kolizji w zakresie sieci uzbrojenia terenu lub
innych elementow infrastruktury, ktore mogtyby wystepowac w obszarze planowanych robot.

Obowigzek dokonania stosownych sprawdzen w tym zakresie, w tym uzyskania mapy do celow projektowych oraz
identyfikacji ewentualnych kolizji, spoczywa na Wykonawcy.

Pytanie.8

Czy wystepuja ograniczenia w dojezdzie do placu budowy dla sprzetu budowalnego i samochodow cigzarowych
niezbednych do wykonania robot?

Odpowied?: Dojazd do terenu inwestycji dla sprzetu budowlanego i samochodow ciezarowych niezbednych do
wykonania robot jest mozliwy i nie podlega Zadnym ograniczeniom.

Pytanie.9

W zwigzku z realizacjg zadania w formule zaprojektuj i wybuduj konieczne jest udostgpnienie potencjalnym
wykonawcom na tym etapie badan geotechnicznych gruntu. Jest to konieczne dla rzetelnego przygotowania oferty.
Wprowadzenie wymogu wykonania badan geotechnicznych przez wykonawce na etapie realizacji jest niefortunne
poniewaz wykonawca nie ma mozliwos$ci zwigkszenia wynagrodzenia jesli wg wynikow takich badan okaze sie, ze
konieczne jest zastosowanie rozwigzan (np. instalacja drenarska), ktore nie zostaly przez zamawiajacego
uwzglednione w PFU. W zwigzku z powyzszym prosze o udostepnienie badan geotechnicznych gruntu.
Odpowied?;: Zamawiajgcy nie dysponuje dokumentacjqg geologiczng ani badaniami geotechnicznymi dla
przedmiotowego terenu.

2. Zamawiajacy o$wiadcza oraz informuje, Ze:
— Niniejsza informacja stanowi integralna czes¢ SWZ
— Niniejsza informacj¢ Zamawiajacy zamie$cil na stronie internetowej prowadzonego postgpowania
https://platformazakupowa.pl/pn/trzebielino oraz https:/bip.trzebielino.pl

Zastepca Wojta Gminy
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