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PNOS.271.13.4.2020.2 Trzebielino, dnia 01.07.2020 r

Wszyscy Wykonawcy

Dot. zamoOwienia publicznego pn. Budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami i tlocznia
Sciekow na terenie miejscowosci Poborowo w gminie Trzebielino, znak sprawy:
PNOS.271.13.2020.2
— Ogloszenie o zaméwieniu zostalo zamieszczone w BZP na stronie portalu internetowego Urzedu
ZamoOwien Publicznych w dniu 19.06.2020 r. pod nr 552125-N-2020

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z
2019r., poz. 1843 z p6zn. zm.), zwana dalej ,,ustawa Pzp”, Zamawiajacy informuje, ze wniesiono
pytanie dot. ww. postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego i udziela na nie odpowiedzi.

Pytanie 1 Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje si¢ wycinke drzew i krzewow? Jesli wystepuje
taka koniecznos$¢ to po czyjej stronie lezy ich usuniecie i w jakiej ilosci ?

Odpowied?: W ramach planowanej do realizacji inwestycji nie ma koniecznosci usuniecia drzew i
krzewow.

Pytanie 2 Po czyjej stronie jest przygotowanie projektu organizacji ruchu?

Odpowied?: Zgodnie z zapisami SIWZ do obowiqzkéw wykonawcy nalezy przygotowanie projektu
organizacji ruchu i wystgpienie o zajecie pasa drogowego drogi powiatowej.

Pytanie 3 Jaka metode umocnien wykopéw Wykonawca ma skalkulowaé w swojej ofercie?
Odpowied? : Projekt budowlany oraz STWiORB okresla szczegélowo wykonanie umocnienia wykopow.
Pytanie 4 Czy w ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje si¢ wymiang gruntu? Jesli tak to w jakiej
ilosci?

Odpowiedz: Wymiang gruntu podyktowana jest warunkami gruntowym. Koniecznos¢ wymiany gruntu
lub innego sposobu ustabilizowania wykopu powinna by¢ ustalona komisyjne przy udziale Inspektora
Nadzoru, Projektanta, Wykonawcy.

Pytanie 5 Czy w ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje si¢ odwodnienie wykopdw? Jesli tak to
w jakiej ilosci i technologii?

Odpowied;: STWiORB okresla warunki odwodnienia wykopow.

Pytanie 6 Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamdéwienia, ktore
zachowujg wazno$é na okres wykonania zadania , a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie
obcigzajg Wykonawcy.

Odpowieds: Zamawiajgcy oczekuje na uzgodnienie z Orange pozostale uzgodnienia sq obowigzujgce.
Pytanie 7 W jakich drogach bedzie przebiegala trasa niniejszej inwestycji? Gminnej, wojewddzkiej czy
powiatowej.

Odpowied?: Inwestycja planowana jest w drodze powiatowej i gminnej

Pytanie 8 Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit Wykonawcom calg dokumentacje
projektows i techniczng potrzebng do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz, ze dokumentacja
odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji zaméwienia, za$ brak jakichkolwiek
dokument6w istotnych dla oceny warunkow realizacji inwestycji nie obcigzaja Wykonawcy.
Odpowied? : Zamawiajqcy udostepnil projekt budowlany, dokumentacje formalno-prawng z wydanymi
decyzjami, uzgodnieniami, STWiORB , przedmiarem robot ( stanowigcy material pomocniczy ), réwniez



pozwolenie na realizuje inwestycji kompletny z punktu widzenia jakiemu ma stuzy¢. Zamawiajgcy nie
przewiduje robot dodatkowych.

Pytanie 9 Prosimy o podanie maksymalnej odlegtosci, na ktérag Wykonawca bedzie obowigzany
przewiez¢ materialy z rozbiorki.

Odpowied?: Wykonawca winien materialy z rozbiorki zutylizowaé i z uwagi na ich utylizacje dokonaé
okreslenia odleglosci ich transportu.

Pytanie 10 Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcemu przystuguje prawo dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane w zakresie catego terenu, na ktérym bedzie realizowana inwestycja a
ewentualne braki w tym zakresie nie obcigzaja Wykonawcy

Odpowied?: Inwestor posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane w calym zakresie
planowanej inwestycji

Pytanie 11 Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub blednie
zinwentaryzowane urzadzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikajgcego z dokumentacji
projektowej zalagczonej do SIWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci
dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania
zamoOwienia ulegnie stosownemu wydluzeniu.

Odpowied?: Zamawiajqcy nie przewiduje robot dodatkowych, wykonawca winien ujgé w ofercie
wszystkie roboty niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia. Wykonawca jest zobowigzany do
uzgodnienia przebudowy istniejqcego uzbrojenia z jej wlascicielem z Inspektorem Nadzoru, jezeli taka
koniecznos¢ wystqpi.

Pytanie 12 Prosimy o potwierdzenie, ze uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nie lezy po stronie
Wykonawcy.

Odpowied?: Obowigzek uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lezy po stronie zamawiajgcego.

Pytanie 13 Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie przedmiotu zamowienia metoda bezwykopowg?
Odpowied?: Tak

Pytanie 14 W zwiazku z licznymi pytaniami i odpowiedziami do przedmiotu zaméwienia, jak rowniez
majac na uwadze obecna sytuacje panujgca w kraju pandemig COVID-19, ktéra znacznie opdZnia i
wydtuza czas oczekiwania na oferty cenowe (wycena materiatéw, tloczni) zwracamy sie z prosba o
wydtuzenie terminu sktadania ofert do dnia 20.07.2020r. co pozwoli Wykonawcg na przygotowanie
rzetelnych i konkurencyjnych ofert

Odpowied?: Zamawiajgcy nie widzi takiej koniecznosci.

Niniejsze pismo stanowi integralng cze$¢ specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia i jest wigzace
dla wszystkich Wykonawcow ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia. Zostaje w dniu 02.07.2020r.
przestane e-mailem do Wykonawcy zadajgcego pytania oraz zamieszczone na stronie internetowej:
bip.trzebielino.pl
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Otrzymuja:
1. Wykonawcy zadajacy pytania
2. strona internetowa bip.trzebielino.pl
3. ala



