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Strona internetowa Zamawiającego 

  

 

 

Dot. zamówienia publicznego pn. Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do punktu przedszkolnego w 

Starkowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

(RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Wyrównamy 

szanse”, znak sprawy: PNOŚ.271.21.2022.2 

− Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień 

Publicznych w dniu 9.06.2022 r. pod nr  2022/BZP 00202101/01 

− Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP na stronie portalu internetowego Urzędu 

Zamówień Publicznych w dniu 13.06.2022 r. pod nr 2022/BZP 00206424/01 

 

1. Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r., 

poz. 1129 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje, że wniesiono pytania dot. 

ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i udziela na nie odpowiedzi. 

Treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie.1 

Zwracamy się z wnioskiem o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 22.06.2022r. Mając na uwadze, 

że termin jaki Zamawiający przewidział na przygotowanie oferty ulega skróceniu z uwagi na dzień 

świąteczny (16.06.2022r.). Dodatkowo zdecydowana większość firm nie pracuje w dniu 17.06.2022r. 

Mając na uwadze powyższe wykonawcy nie będą mieli wystarczającej ilości czasu na rzetelne dokonanie 

wycen oraz przygotowanie oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że termin składania ofert upływa w dniu 22.06.2022r. o godz. 11.00 

Pytanie.2 

Zwracamy się również o zmianę zapisu w SWZ dotyczącego terminu realizacji zamówienia. Termin 

realizacji do 20 dni kalendarzowych z możliwością skrócenia jest nierealny do spełnienia. Terminy 

produkcji są wydłużone z uwagi na trudną dostępność komponentów np. stal potrzebna do produkcji 

stelaży. Dlatego mając na uwadze realia wnosimy o wydłużenie terminu realizacji w zakresie części 1,2,3 

do 40 dni od podpisania umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji zamówienia. 

2. Zamawiający oświadcza oraz informuję, że: 

− Niniejsza informacja stanowi integralna część SWZ 

− Niniejsza informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

https://platformazakupowa.pl/pn/trzebielino  oraz https://bip.trzebielino.pl   
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